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SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI PROVINCIA DI 

VERONA SCRITTURA PRIVATA REP. N.             

CONTRATTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E 

MARCIAPIEDI.--- CUP C17H22000400004 - C.I.G.

                                     ---------------------

L’anno duemila       , il giorno             del mese di

in Sona, nella Casa Comunale, Piazza Carlo Alberto 

n. 1;--------

TRA

- , nato a          il         e

domiciliato per la carica presso la sede del Comune di

Valeggio sul Mincio (VR), il quale interviene nel presente

Atto in nome e per conto di detto Comune, codice fiscale

00500760236, che, nel contesto dell’Atto, sarà chiamato, per

brevità, anche “Comune”. Il dott.    , competente, nella sua

qualità di Responsabile del Settore , a stipulare i

contratti per il “Comune” ai sensi del decreto sindacale

del                       n.       ;  

E

- Sig./ra            , nato/a a          il   /   /     e

residente in                , Via        n.              , C.F.

                  , il/la quale interviene nel presente atto 

in nome e per conto – quale                – dell’impresa

                            con sede legale in                 ,

Via               n.   , C.F.                , iscrizione



alla Camera di Commercio di                , Partiva I.V.A.

                  , data di iscrizione        , numero di R.E.A.

                                . La suddetta impresa nel contesto dell’Atto 

sarà chiamata, per brevità, 

“Appaltatore”;----------------------------

PREMESSO CHE

a) con deliberazione della Giunta comunale n.     in data

                   , esecutiva, è stato approvato il progetto

definitivo-esecutivo  dei  lavori  di  MANUTENZIONE

STROARDINARIA STRADE 2022 per un importo dei lavori da

appaltare di € …...=, di cui € …...= oggetto dell’offerta

di ribasso ed € …...= per oneri per la sicurezza già

predeterminati dalla  stazione appaltante e non oggetto

dell’offerta;                                                                                                  

b) con determinazione a contrattare R.G. n.      in data

                è stato approvato di procedere all’affidamento

dei lavori sopradescritti, mediante procedura negoziata ai

sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c)bis ed art. 36, c. 9-bis

del D.Lgs. 50/2016, da tenersi con il criterio di

aggiudicazione del minor prezzo  determinato  mediante

ribasso percentuale  sull’elenco prezzi unitari posto  a

base  di  gara,  predisponendo  una Richiesta di Offerta

(RdO) sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica

amministrazione di Acquisti in Rete PA, invitando   (

)  operatori  economici,  selezionati dalla stazione

appaltante, secondo un criterio di rotazione degli inviti

e degli affidamenti e nel rispetto deli principi



di cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016, tra gli operatori

abilitati da Consip all’interno dell’iniziativa Lavori di

Manutenzione - Stradali, Ferroviari ed Aerei – OG3;

-----------

c) in seguito alla suddetta procedura, con determinazione del

Responsabile del settore competente R.G. n.      del

                   i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva

al sunnominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso

percentuale sui lavori del                  %;  

c) che il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato

verificato positivamente, con la conseguente efficacia

dell’aggiudicazione di cui alla precedente lettera c), ai

sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

---------

(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: inizio lavori post-
contratto)

d) I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 30 giorni

dalla presente stipula.
(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima
della stipula del contratto)

d) che ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, il

responsabile unico del procedimento ha autorizzato con

nota prot. n.      del      la D.L. a procedere alla

consegna dei lavori in via d’urgenza; i lavori sono

stati consegnati in data   con relativo verbale (in atti).

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:



Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune concede all’Appaltatore, che accetta senza

riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori

citati  in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e

agli atti a  questo allegati o da questo richiamati, con

particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto,

nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs.

18.04.2016, n. 50 (nel seguito “Codice dei contratti”) e

del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, nei limiti della sua

applicabilità. -------------------------------

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni

previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.

------------

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta a €                  ,   .= (euro

                          /   ), di cui:  

a) €                                 .= (euro                        /   )

per lavori veri e propri, 

b) € …..= (euro ……….) per oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza da PSC.-----------------

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta 

salva la liquidazione finale.  

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3, 

c. lett. eeeee) del Codice dei contratti ed art. 43, c.

7 del

d.P.R. n. 207/2010, si procederà all’applicazione alle quantità 

effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi



unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3,

c. 3 del capitolato speciale  d’appalto, depurati del

ribasso contrattuale offerto dall’Appaltatore.

------------------------

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza

piena, assoluta, inderogabile e  inscindibile delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e

risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni  delle tavole grafiche

progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi

unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il

ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore,

direzione

del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del

capitolato generale  d’appalto  approvato  con  d.m.

19.04.2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto domicilio

nel  comune  di  Valeggio  sul  Mincio, all’indirizzo di

Piazza Carlo Alberto, 1. ------------------------------

2. Ai sensi dell’art. 3, c. 1, del capitolato generale

d’appalto, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno

effettuati mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere

comunale. --------

3. Ai sensi dell’art. 3, cc. 2 e seguenti del capitolato generale



d’appalto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e

quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per 

conto dell’Appaltatore, i seguenti soggetti:                 

autorizzati ad operare sui conti di cui al comma 4. 

-----------

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui

conti correnti comunicati al Comune, unitamente alle

generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se

diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

----------------------

5. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto,

l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve

conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e

deposito presso la stazione appaltante, a  persona fornita

dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio

delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a

norma del contratto.  L'Appaltatore  rimane  responsabile

dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione

appaltante  può  esigere  il cambiamento  immediato  del

rappresentante  dell’Appaltatore, previa motivata

comunicazione.  

6. Qualunque  eventuale  variazione  alle  indicazioni,

condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi

precedenti deve essere tempestivamente  notificata

dall’Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in

caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.  



Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
(scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: inizio lavori post-
contratto)

1. I  lavori devono essere consegnati e  iniziati entro 30

giorni dalla presente stipula;
(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima
della stipula del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della

stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel

verbale di consegna che qui si intende integralmente

riportato, ai sensi dell’art. 32, c. 8, periodi terzo e

quinto, e c. 13, del Codice dei contratti.  

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è

fissato in giorni 30 (trenta) naturali decorrenti dalla

data del verbale di consegna dei lavori.

-------------------------------

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per

l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per

le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è

applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo

contrattuale. -----

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui

al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato

speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di

ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori

seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle

soglie temporali



intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in

proporzione ai lavori  non ancora eseguiti. La misura

complessiva della penale non può superare il 10%

dell’importo del contratto, pena la facoltà, per il Comune,

di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

--------------------------

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore

dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di

forza maggiore, o  di altre circostanze speciali che

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola

d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla

redazione di varianti in corso d’opera o modifiche del

contratto comunque denominate nei casi previsti dall’articolo

106 del Codice dei contratti. -

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a

far cessare le cause che ne hanno comportato la

interruzione. -----

3. Se l’Appaltatore ritiene essere cessate le cause della

sospensione dei lavori senza che il Comune abbia disposto

la ripresa  può diffidare per iscritto il responsabile

del procedimento a dare le necessarie disposizioni al

direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario

alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per

poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori

se l’Appaltatore intende  far  valere  l’illegittima

maggiore durata della sospensione.  

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata



complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i

sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo

scioglimento del contratto senza indennità; se il Comune

si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore  ha diritto

alla  rifusione  dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre  i  termini

suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei

lavori, qualunque sia la causa, non spetta

all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

------------------

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato

speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori

e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si

applicano le disposizioni procedurali di cui al presente

articolo ad eccezione del comma 4.  

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti

dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per

legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

-----------

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a

carico dell’Appaltatore le spese per:  

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;-

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;--------

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre 

alla esecuzione piena e perfetta dei 

lavori;---------------------

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi 

e simili che possono occorrere dal giorno in cui 



comincia la consegna fino all’emissione del certificato

di collaudo provvisorio;  

e) le vie di accesso al cantiere;------------------------------

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle

necessarie attrezzature per la direzione dei

lavori;-------------------

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni

per l’abbattimento  di  piante,  per  depositi  od

estrazioni di materiali;  

h) la custodia e la conservazione delle opere fino

all’emissione del certificato di certificato di regolare

esecuzione.------

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon

ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento. ---------

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore

tecnico dell’impresa  o  da  altro  tecnico,  abilitato

secondo  le previsioni  del  capitolato  speciale  in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del

direttore tecnico avviene mediante delega conferita da

tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti

nel cantiere. -------------------------------

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura

l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere

il



cambiamento del direttore di  cantiere e del personale

dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave

negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, nonché della  malafede  o  della  frode  nella

somministrazione o nell’impiego dei materiali.                            

6. Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui

all’articolo 25.                                                                                               

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità

alle disposizioni vigenti.  

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso

la registrazione delle misure rilevate direttamente in

cantiere dal  personale  incaricato,  in  apposito

documento,  con  le modalità  previste  dal  capitolato

speciale  per  ciascuna lavorazione; il corrispettivo è

determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi

unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso

contrattuale. -------------------------------

3. La contabilità di eventuali lavori a  corpo è  effettuata,

per ogni categoria di lavorazione in cui  il lavoro è

stato suddiviso, secondo la quota  percentuale eseguita

rispetto all'aliquota  relativa  alla  stessa  categoria,

rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive

quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che

sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del

direttore dei lavori che  può controllare l'attendibilità

attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso



tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e

i  suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo  è

determinato applicando la percentuale della quota eseguita

all’aliquota contrattuale  della relativa lavorazione e

rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto

del lavoro a corpo. ------------------------

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio

tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle

misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede

alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono

firmare i libretti o brogliacci suddetti.  

5. Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per

le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni previste dal

capitolato speciale d’appalto.  

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli

stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito

dal Comune e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

-------------------------

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è  prevista alcuna revisione dei prezzi e  non trova

applicazione l’articolo 1664, c. 1 del codice civile.

---------

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.



1. Se il Comune, per il tramite della direzione dei

lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso

d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della

disciplina di cui all’art. 106 del Codice dei contratti,

le stesse verranno concordate e successivamente liquidate

sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il

verbale di concordamento. --------

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le

condizioni, la disciplina di cui all’art. 43, c. 8, del

d.P.R. n. 207/2010.

Articolo 11bis. Lavori in opzione

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare

il contratto di appalto durante il periodo di efficacia,

senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.

106, comma 1, lett. a) del Codice, per l’esecuzione di

nuovi lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel

progetto principale, fermi restando i seguenti limiti e

condizioni: ---------------

a) Qualunque variazione o modifica dovrà essere preventivamente

autorizzata dal RUP, con le modalità previste

dall'ordinamento della Stazione Appaltante;  

b) Le modifiche in aumento, per l’esecuzione di nuovi

lavori, potranno essere introdotte fino alla concorrenza

dell’importo complessivo del ribasso offerto in sede di gara

e dell’economia di minor IVA;  

c) Le suddette modifiche saranno introdotte agli stessi prezzi,

patti e condizioni stabilite nel contratto principale,



salva  l’eventuale definizione di nuovi prezzi ai sensi

dell’art. 40;

d) Le variazioni potranno comprendere, ove ritenuto necessario

dal coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di

esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43,

con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con

i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché

l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45                                 

e) I nuovi lavori saranno riconducibili alla medesima categoria

di opere generali di cui si compone l’appalto principale;

--------

f) A insindacabile giudizio della stazione appaltante i

nuovi lavori potranno riferirsi sia ad ambiti di intervento

contigui a quelli oggetto dell’appalto principale, sia

essere frazionati

–  su estensioni confrontabili con quelle dell’appalto

principale –  in altre strade del territorio comunale, sia

in ambito urbano che extraurbano, senza che per questo

l’Appaltatore possa pretendere ulteriori compensi o indennità

all’infuori del corrispettivo relativo ai nuovi lavori;

------

g) L’atto di ordinazione delle modifiche, oppure il relativo

provvedimento di approvazione, riporteranno il differimento

dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 5, nella

misura strettamente indispensabile.  

h) E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova

applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice

civile.

2. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore

massimo stimato dell’appalto, basato sull'importo totale



pagabile, è pari ad € …..=, al netto di IVA e/o di altre

imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per

la sicurezza da PSC nonché dell’opzione di cui al comma 1.

----------------

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell’art. 35, c. 18 del Codice dei contratti, è

dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione,

pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto,

da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo

ed entro 15(quindici) giorni dalla data di effettivo

inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalità,

nei  termini  e  alle condizioni del Capitolato Speciale

d’appalto. -----------------

2. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in

acconto, alle  condizioni  previste  dal  Codice  dei

contratti  e  dal Capitolato speciale d’appalto, al

maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di

importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art.

30, c. 5, secondo periodo del Codice dei contratti e

dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore

al 30% (trenta per cento), dell’importo contrattuale.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti

dell’Appaltatore in merito agli obblighi  contributivi,

previdenziali  o retributivi relativi all’impresa o ai

subappaltatori.  

4. In deroga al comma 2:  

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la



differenza tra l’importo contrattuale e i certificati

di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per

cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso

l’importo residuo è liquidato col conto

finale.-----------------------

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a

45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e

comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può

chiedere ed ottenere che si provveda  alla redazione

dello  stato  di avanzamento e all’emissione del

certificato di pagamento, prescindendo dall’importo

minimo di cui al comma 2.---------

5. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’art.

27, c. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, al netto

dei pagamenti  già effettuati e delle eventuali penali,

nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo

l’avvenuta emissione  del  certificato  di  regolare

esecuzione  previa presentazione  di  regolare  fattura

fiscale,  ai  sensi dell’articolo 185 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n.

267 e  non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c. 2 del codice

civile. --------------

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla

presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'art. 103, c. 6 del Codice dei contratti, dello

stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati

per un biennio, con scadenza non inferiore a  24

(ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato



di collaudo / regolare esecuzione. –

7. In ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010:

-----------

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a

favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-

contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi

in relazione all’intervento, devono avvenire mediante

conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo

che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo

alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’art. 4,

comma 4;--------------

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;--------------

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui

al predetto art. 3 della L. n.

136/2010;-----------------------

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e

c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto

alle condizioni del Capitolato speciale

d’appalto;----------

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere

obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi  titolo interessate all’intervento

di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole

i  predetti contratti sono nulli senza necessità di

declaratoria.-------

8. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata

la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell’anticipazione  a  titolo  di  graduale



recupero della medesima.  

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di

pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di

acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi

pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato

speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi,

legali e moratori, nella misura, con le modalità e i

termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto

                                                                                                                            

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo

di spesa, raggiunga  il  50%  (cinquanta  per  cento)

dell'importo  netto contrattuale,  l'Appaltatore  ha

facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice

civile, oppure, previa costituzione in mora del Comune,

ha facoltà di agire per la risoluzione del contratto.  

Articolo 14. Certificazione di regolare esecuzione, gratuita

manutenzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il

termine perentorio di 3  (tre) mesi dall’ultimazione dei

lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dal

Comune. -----

2. Il certificato di cui al comma 1  assume carattere

definitivo decorsi  due  anni  dalla  sua  emissione;  il

silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre

predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

----------------------------

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice



civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal

Comune prima che il  certificato  all’emissione  del

certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.  

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere

e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio;

resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.  

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15

giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei

seguenti casi: --

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;--

b) in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 54 del

Capitolato Speciale d’appalto.                                                               

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. Il Comune risolve il contratto in caso di decadenza

dell'attestazione S.O.A.  per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci.  

3. L'Appaltatore è  sempre tenuto al risarcimento dei danni a

lui imputabili.  

4. L’Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il

personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto

compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato

dal Comune con deliberazione di G.C. n. 184 del

17.12.2013, come confermato con deliberazione di G.C. 9



del 29.01.2019, e che dichiara di ben conoscere ed

accettare. -------------------------

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un

importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il

responsabile del procedimento esperisce un tentativo di

accordo  bonario, acquisita immediatamente la relazione

riservata del direttore dei  lavori  e,  ove  costituito,

dall’organo di collaudo, formulando all’Appaltatore e al

Comune, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima

delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla

quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione

che il responsabile  del  procedimento,  ad  un  esame

sommario delle riserve, riconosca:  

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a

modifiche progettuali per le quali sia necessaria una

variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del

Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore

al 15% dell’importo contrattuale.                                                        

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al
momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi

dell’art. 208 del Codice dei contratti.

-----------------------

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto

sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro

di Verona con esclusione della competenza arbitrale.



-------------

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro

dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.  

2. L'Appaltatore è  altresì obbligato a  rispettare tutte le

norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al

presente articolo il Comune effettua trattenute su

qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per

l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti

dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo

scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.  

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati,

ai  fini retributivi, ad  applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli

accordi integrativi,  territoriali ed aziendali, per il

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i

lavori. -------

5. Ai sensi dall’art. 90, c. 9, lett. b), del D.Lgs. n.

81/2008, dell’art, 6  del d.P.R. n. 207/2010, dell’art. 31

della L. n. 98/2013,  è  stato  acquisito  apposito

Documento unico di regolarità contributiva in data   numero

.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ha depositato presso il Comune:----------------



a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28

del D.Lgs. 81/2008; 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e

di coordinamento di cui all’art.  100 del D.Lgs. n.

81/2008,  del quale assume ogni onere e obbligo;

--------------------------------------------

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto

attiene alle  proprie  scelte  autonome  e  relative

responsabilità nell'organizzazione  del  cantiere  e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di

cui alla lettera b).--------

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al c. 1, lett.

b) e il piano operativo di sicurezza di cui al c. 1, lett.

c) formano parte integrante del presente contratto

d'appalto. ----

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti

alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi

lavorativi utilizzati.  

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da

parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione

in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in

suo danno.

5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese

quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il

criterio

«incident and injury free».  

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, si prende atto che in



relazione all’Appaltatore non risultano  sussistere gli

impedimenti  all'assunzione  del  presente  rapporto

contrattuale di cui agli artt. 6 e 67 del citato decreto

legislativo, in materia antimafia.  

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione

antimafia assunta al protocollo informatico della stazione

appaltante alla posizione numero   , acquisita mediante la

consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e

97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

--------------

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. --------

2. Previa autorizzazione del Comune e  nel rispetto dell'art.

105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore

ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono

essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i

limiti e le modalità previste dal capitolato speciale

d'appalto. ----------

3. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli

adempimenti di cui all’art. 19, c. 2.

-------------------------

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti

dall’art. 105, cc. 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché

dal Capitolato Speciale d’appalto.                                                         

5. Il Comune, di norma, non provvede al pagamento diretto

dei subappaltatori.  

6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera “a” del Codice,

non possono  essere  affidati  lavori  in  subappalto  a

operatori economici  che  hanno  partecipato,  quali

offerenti,  alla procedura di affidamento dell’appalto.



------------------------

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o

previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha

prestato  apposita  cauzione  definitiva  mediante  polizza

fidejussoria numero              in data                  

rilasciata dalla società/istituto                     per

l'importo di €                                 .=. Le parti si danno

reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del

% (         per cento) rispetto alla misura fissata

dalla legge, in quanto l’Appaltatore è in possesso delle

seguenti certificazioni:                                   . 

2. La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura

dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite  massimo

dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

--------------------

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti

per cento, cessa di avere effetto ed è  svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di regolare

esecuzione. ---------

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di

cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che

il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente contratto.  

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2

allegato al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. ----------------------

Articolo 22. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell’art. 103, c. 7, del Codice dei contratti



l’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone

e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali

di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesse,  sollevando  il  Comune  da  ogni

responsabilità al riguardo.  

2. L'Appaltatore ha stipulato a  tale scopo un'assicurazione

sino alla data di emissione del  certificato di regolare

esecuzione,

con polizza numero              in data                  

rilasciata da                       , come segue: -------

a) per danni di esecuzione per un massimale di eur

                      (euro            /   ), ripartito come

da Capitolato speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile verso terzi per un massimale di

€ 1.500.000,00.= (euro

unmilionecinquecentomila/00).----------

3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate

alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati

al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.  

4. Le garanzie di cui al comma 2, prestate dall’Appaltatore

coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è

un raggruppamento temporaneo o  un consorzio ordinario,

giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato

dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la

garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in

nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o

consorziati. ---------------------

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:



a) il Capitolato Speciale d’appalto; --------------------------

b) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto

ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non

in contrasto con il Capitolato speciale di cui al punto

a) o non previsto da quest’ultimo; 

c) tutti gli elaborati grafici progettuali e gli altri atti

del progetto esecutivo, come elencati nell’allegato «A»

del Capitolato Speciale d’Appalto, ad eccezione di

quelli  esplicitamente esclusi ai sensi del successivo

comma 3;-----

d) l’Elenco Prezzi Unitari, di cui all’art. 3, c. 3 del

Capitolato Speciale d’Appalto; 

e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;--------

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del 

Regolamento generale;  

g) offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;--------

h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti artt. 21 e 22;--

i) il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32,

comma 14-bis, del Codice dei contratti, che tuttavia non

è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari

né per quanto riguarda le quantità, in applicazione

dell’articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del

Codice dei contratti nonché dell’articolo 22 del

Capitolato Speciale d’Appalto

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lett. a), d),

g) sono materialmente allegati al presente contratto. Gli

altri documenti elencati al precedente comma 1, pur

essendo parte integrante  e  sostanziale  del  contratto,

sottoscritti  dalle parti, sono conservati dal Comune.

----------------------------



3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai

rapporti negoziali:  

a) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli

atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato

----------------

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in 
particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 05.10.2010, n. 207, 
in quanto applicabile.  

2. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle

sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la

pubblica amministrazione,  né  all’interruzione

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli

14 e 16 del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 né essere nelle

condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo

53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.  

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito

ad annullamento  giurisdizionale  dell’aggiudicazione

definitiva, trovano applicazione gli artt. 121, 122,

123  e  124 dell’allegato 1 al D.Lgs. n. 104/2010.

------------------------

4. I riferimenti al collaudo, ovunque ricorrano nel presente

contratto, si intendono fatti al certificato di regolare

esecuzione di cui all’art. 102, c. 2, secondo periodo

del Codice dei contratti.  

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e

trattamento

fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e

conseguenti (imposte,  tasse,  diritti  ecc.)  sono  a

totale carico dell'Appaltatore.  

2. Sono  altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di



bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dal  giorno  della  consegna  a  quello  di  emissione  del

certificato di collaudo.  

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al

presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

-------------------

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge,

è a carico del Comune.  

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati.----

Il presente contratto, redatto su supporto informatico non

modificabile su             pagine a video, oltre a parte

di questa, verrà registrato slo in caso d’uso, ai sensi

dell’art. 5, c.2 del D.P.R. n. 131 del

26.04.1986.----------------------------

Le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono,

unitamente ai citati allegati, ai sensi dell’art. 24 del

D.Lgs. n. 85/2005 mediante apposizione di firma

digitale.------------------
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