

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CORTE DEL CASTELLO SCALIGERO

QUADRO ECONOMICO

A1) LAVORI A BASE D'ASTA

1	RIFACIMENTO DEL PIAZZALE DELLA CORTE DEL CASTELLO	22.039,76
A1)	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA	22.039,76
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetto a ribasso d'asta per affidamento impresa appaltatrice	1.101,99
A)	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	23.141,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1)	Oneri fiscali – I.V.A. 22% su TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A) E B1)	5.091,18
2)	Imprevisti varie circa 3,0%	694,25
3)	Spese tecniche per RCS e RSE	-
3.1)	Contributo integrativo 5% per CSP e CSE	-
3.2)	Spese generali CSP e CSE	-
4)	generali e tecniche per progettazione, direzione lavori (Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici) 2,0% di A)	462,83
5)	contributo Anac	-
6)	Spese per assistenza archeologica	500,00
7)	Oneri fiscali – I.V.A. 22% su assistenza archeologica	110,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	6.858,26

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI (A+B)

30.000,00