
 
 

Opere Infrastrutturali – Piani Urbanistici e Territoriali – Rilievi e Studi di traffico – Segnaletica e Sicurezza Stradale – VIA 

            Azienda con sistema Qualità Certificato da TUV Cert :  DIN EN ISO 9001:2000 certificato n° 71  100 E 090 

                   

 
Sede Legale  :   Via Camuzzoni 1  –   37138 Verona     Tel 045-8101737     Fax 045-8102502    email : info@infratecsrl.it                             

P. IVA 03140920236    Registro Imprese di Verona dal 18/06/2001  REA  312037 

 
 
 
 
 

Spett. le COMUNE DI VALEGGIO S/M 
P.zza C. Alberto 48 - 37067 Valeggio s/M (VR) 
------------------------------------------------------------------                       Verona31.08.2021 
c. a. Settore LL. PP Urbanistica arch. Ivo Mazzi .             

                 
 

OGG :    REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA 1° MAGGI O NEL COMUNE DI VALEGGIO S/M 
    

PREVENTIVO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTOSICUREZZA IN FASE ESECUTIVA CSE 

 
 
A seguito dei colloqui intercorsi, trasmettiamo l’offerta per le prestazioni professionali di Direzione 

Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva CSE della Pista Ciclabile di via 1° Maggio 
secondo il Progetto Definitivo Esecutivo approvato dall’Amministrazione. 

 
Il preventivo allegato è stimato sulla base della Tariffa Professionale di cui al DM 17.06.2016 per l’importo 
lavori di progetto di Euro 90.000,00 per le opere civili Viabilità Ordinaria Categoria V.02 e di Euro 25.000,00 
per la parte Impianti di Illuminazione Categoria IB.08 come da distinta allegata.  
 
L’incarico verrà conferito e fatturato dalla società Infratec srl  come quello del Progetto Definitivo - Esecutivo, 
le persone delegate dalla società ed allo scopo abilitate come responsabili delle prestazioni in oggetto sono: 
 
Direttore Lavori    ing. Maurizio Fabbiani  Ordine degli Ingegneri di VR nr. A1972 
Coord. Sicurezza CSE  Geom. Tiziano Lain   Collegio  dei Geometri di VR nr. 1463 
 
 
Con quanto premesso l’importo scontato delle spese tecniche sopra dette, come da distinta allegata, risulta:  

 
 Direzione Lavori e CSE  Euro 8.000,00 + 4% CI + 22%  IVA = Euro 10.150,00. 

 
In attesa di Vostro riscontro, cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 
 
 
 
 
All : Distinta spese tecniche  
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO                Verona, lì 31/08/2021 

 

 

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria D.M. 17/06/2016 

INCARICO: DL DIREZIONE LAVORI E CSE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 

DELLA PISTA CICLABILE DI VIA 1° MAGGIO 

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria D.M. 17/06/2016, si identificano le 

seguenti competenze per l’incarico in oggetto. 

 
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo Euro 

1) Impianti - Pubblica Illuminazione  

 
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - laboratori con ridotte 
problematiche tecniche 

 

 

Valore dell'opera [V]: 25'000.00 € 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110% 

Grado di complessità [G]: 0.5 

Descrizione grado di complessità: [IB.08] Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di 
energia elettrica, telegrafia, telefonia. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.45] 1'148.12 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 76.54 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 51.03 € 

 Contabilità' dei lavori a misura:  

  - Fino a 25'000.00 €: QcI.09=0.045 114.81 € 

 Contabilità' dei lavori a corpo:  

  - Fino a 25'000.00 €: QcI.10=0.035 89.30 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 102.06 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 637.84 € 

 Totale 2'219.70 € 

2) Viabilità Ordinaria – Pista Ciclabile   

 

Valore dell'opera [V]: 90'000.00 € 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.4304% 

Grado di complessità [G]: 0.45 

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte 
da compensarsi a parte - Piste ciclabili. 
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Specifiche incidenze [Q]:  

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42] 2'284.51 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile [QcI.02=0.03] 163.18 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 108.79 € 

 Contabilità dei lavori a misura:  

  - Fino a 90'000.00 €: QcI.09=0.045 244.77 € 

 Contabilità dei lavori a corpo:  

  - Fino a 90'000.00 €: QcI.10=0.035 190.38 € 

 Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04] 217.57 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 1'359.83 € 

 Totale 4'569.03 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 6'788.73 € 

 
SPESE E ONERI ACCESSORI  25% 1'697.18 € 

SOMMANO 8'485.91 € 

IMPORTO SCONTATO 8'000.00 € 

CI INARCASSA 4% 320.00 € 

IVA 22% 1'830.40 € 

TOTALE GENERALE 10'150.40 € 
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