

Spett. le **COMUNE DI VALEGGIO S/M**  
P.zza C. Alberto 48 - 37067 Valeggio s/M (VR)

Verona 31.08.2021

-----  
c. a. **Settore LL. PP Urbanistica arch. Ivo Mazzi.**

**OGG : REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA 1° MAGGIO NEL COMUNE DI VALEGGIO S/M**  
**PREVENTIVO SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E**  
**COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA CSE**

A seguito dei colloqui intercorsi, trasmettiamo l'offerta per le prestazioni professionali di **Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva CSE** della **Pista Ciclabile di via 1° Maggio** secondo il Progetto Definitivo Esecutivo approvato dall'Amministrazione.

Il preventivo allegato è stimato sulla base della Tariffa Professionale di cui al DM 17.06.2016 per l'importo lavori di progetto di Euro 90.000,00 per le opere civili Viabilità Ordinaria Categoria V.02 e di Euro 25.000,00 per la parte Impianti di Illuminazione Categoria IB.08 come da distinta allegata.

L'incarico verrà conferito e fatturato dalla società **Infratec srl** come quello del Progetto Definitivo - Esecutivo, le persone delegate dalla società ed allo scopo abilitate come responsabili delle prestazioni in oggetto sono:

**Direttore Lavori**  
**Coord. Sicurezza CSE**

**ing. Maurizio Fabbiani**  
**Geom. Tiziano Lain**

**Ordine degli Ingegneri di VR nr. A1972**  
**Collegio dei Geometri di VR nr. 1463**

Con quanto premesso l'importo scontato delle spese tecniche sopra dette, come da distinta allegata, risulta:

➤ **Direzione Lavori e CSE Euro 8.000,00 + 4% CI + 22% IVA = Euro 10.150,00.**

In attesa di Vostro riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

L'Amministratore Unico  
ing. Maurizio Fabbiani



**INFRADEC s.r.l.**  
CONSULTING ENGINEERING  
Via Camuzzoni, 1 - 37138 Verona  
P. IVA 03140920236

All : Distinta spese tecniche

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Verona, li 31/08/2021

**OGGETTO: Determinazione del corrispettivo per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria D.M. 17/06/2016**

**INCARICO: DL DIREZIONE LAVORI E CSE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELLA PISTA CICLABILE DI VIA 1° MAGGIO**

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria D.M. 17/06/2016, si identificano le seguenti competenze per l'incarico in oggetto.

## COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo Euro
<b>1) Impianti - Pubblica Illuminazione</b>	
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - laboratori con ridotte problematiche tecniche	
<b>Valore dell'opera [V]: 25'000.00 €</b>	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 20.4110%	
Grado di complessità [G]: 0.5	
Descrizione grado di complessità: [IB.08] Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.45]	1'148.12 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	76.54 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	51.03 €
Contabilità' dei lavori a misura:	
- Fino a 25'000.00 €: QcI.09=0.045	114.81 €
Contabilità' dei lavori a corpo:	
- Fino a 25'000.00 €: QcI.10=0.035	89.30 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]	102.06 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	637.84 €
<b>Totale</b>	<b>2'219.70 €</b>
<b>2) Viabilità Ordinaria – Pista Ciclabile</b>	
<b>Valore dell'opera [V]: 90'000.00 €</b>	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.4304%	
Grado di complessità [G]: 0.45	
Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.	

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.42]	2'284.51 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile [QcI.02=0.03]	163.18 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione [QcI.03=0.02]	108.79 €
Contabilità dei lavori a misura:	
- Fino a 90'000.00 €: QcI.09=0.045	244.77 €
Contabilità dei lavori a corpo:	
- Fino a 90'000.00 €: QcI.10=0.035	190.38 €
Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]	217.57 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]	1'359.83 €
<b>Totale</b>	<b>4'569.03 €</b>

<b>TOTALE PRESTAZIONI</b>	<b>6'788.73 €</b>
SPESE E ONERI ACCESSORI 25%	1'697.18 €
SOMMANO	8'485.91 €
<b>IMPORTO SCONTATO</b>	<b>8'000.00 €</b>
<b>CI INARCASSA 4%</b>	<b>320.00 €</b>
<b>IVA 22%</b>	<b>1'830.40 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10'150.40 €</b>